01/24

Dátum zverejnenia zmluvy 18.12.2024

PRÍLOHA Č. 2

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov organizácie:	**Obec Jamník**
Sídlo organizácie:	Jamník 101, 053 22 Odorín
IČO:	00329215
DIČ:	2020717721
Štatutárny zástupca:	Ing. František Pavol - starosta
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. František Pavol
Bankové spojenie	Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN	SK90 5600 0000 0034 0190 7002
Telefón, Email:	+421 907 997 516, obec@jamnik-spis.sk

(ďalej len **„Objednávateľ"**)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**Širila , a.s. , Spišská Nová Ves**
Sídlo :	Odborárov 12, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:	31736912
DIČ:	2020032586
IČ DPH	SK2020032586
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva
Oprávnený konať vo veciach technických	Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
Zapísaný v	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, Vložka č. 831/V
Bankové spojenie	
IBAN	SK85 0200 0000 0012 3717 7351 SUBASKBX SK15 0900 0000 0001 0137 6955 GIBASKBX
Telefón, Email:	+421903614979, kopecky@sirila.sk

(ďalej len **„Zhotoviteľ"**)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva")

Článok I

Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác na predmete zákazky " Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník", ktorý je financovaný z prostriedkov EFRR, Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšenia prístupu k TENT-T a cezhraničnej mobility.

Článok II

Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo: " Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník" (ďalej len „dielo") v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo :

- V súlade s
- projektovou dokumentáciou stavby
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať v súlade s platnými rozhodnutiami dotknutých orgánov týkajúcich sa predmetu zmluvy
  - v rozsahu prác uvedených v Prílohe č.2. - Ponukový rozpočet - Ocenený Výkaz Výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
  - za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene za dodržania:
    a) Zhotoviteľ je povinný dodať materiál uvedený v Zmluve, ktorý je potrebný pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie vád a prevádzku Diela.
    b) Dielo musí spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako sú špecifikované alebo vyplývajú zo Zmluvy a opisu predmetu zákazky.

2.3 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:

a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou.
b) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.
c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.

2.4 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Článok III.

Dokumentácia

3.1 Vykonanie Diela bude uskutočnené podľa Projektovej dokumentácie, rozhodnutí a priloženého Ponukového rozpočtu - Ocenený Výkaz Výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu. (ďalej Ocenený výkaz výmer)

3.2 Objednávateľ je povinný k prevzatiu staveniska Zhotoviteľovi odovzdať východiskové podklady:

a) projektovú dokumentáciu s vyjadreniami dotknutých verejných orgánov a organizácií,

3.3 Zhotoviteľ je v rámci vykonania Diela povinný Objednávateľovi dodať doklady spracované Zhotoviteľom a to:

a) zabezpečenie vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,

b) vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu, (ak sa vyžaduje),

c) vybavenie rozhodnutia o zábere verejného priestranstva pre účely výstavby,
(ak sa vyžaduje),

d) vybavenie rozhodnutia na rozkopávku pre účely výstavby (ak sa vyžaduje) ,

e) dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch vyhotoveniach ku každej faktúre,

f) vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch originálnych vyhotoveniach,

g) vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch originálnych vyhotoveniach,

h) dodanie dokladov o trhovej skúške podkladu pre kotvy pri realizácii strechy a fasády (protokoly o skúške),

i) dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií prác, na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, kópia faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch vyhotoveniach,

j) zabezpečenie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch vyhotoveniach,

k)poskytnutie potrebnej súčinnosti Objednávateľovi a jeho zástupcom (stavebnému dozoru) pri spracovaní a sumarizácii podkladov pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. iného rozhodnutia na užívanie Diela.

3.4 Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi certifikáty, záručné listy, atesty výrobkov na všetky výrobky, ktoré budú zabudované do Diela a to v lehote najmenej 7 dní pred ich použitím pri realizácii Diela. Zároveň všetky vyššie uvedené doklady v bode 3.3 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní Diela podľa článku XII Zmluvy. Uvedené doklady podľa predchádzajúcej vety tvoria prílohu Preberacieho protokolu.

3.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že východiskové podklady a údaje získané pri obhliadke Miesta plnenia postačujú k tomu, aby v ich rozsahu mohlo byť dohodnuté Dielo vykonané pri dodržaní Vecného a časového harmonogramu realizácie prác a predloženého Ponukového rozpočtu - Ocenený Výkaz Výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu.

3.6 Naviac práce, nad rámec tejto Zmluvy, vyvolané chybami alebo neúplnosťou technickej špecifikácie, nezakladajú právo Zhotoviteľa na automatické zvýšenie ceny za Dielo, ani automatické právo na zmenu Lehoty plnenia. V prípade odsúhlasenia naviac prác Zmluvnými stranami sú Zmluvné strany povinné vyhotoviť písomný dodatok k Zmluve s vymedzením naviac prác, ich ceny, termínu ich vykonania a ďalších zmluvných dojednaní.

3.7 Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č.2). V prípade naviac prác a dodávok pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa špecifikácie (Príloha č.2) bude cena týchto prác určená dohodou Zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade použijú jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácií prác zhotoviteľa a platné po dobu realizácie prác, vypočítané podľa predpisov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky. V prípade postupu podľa bodu 3.6, novú Špecifikáciu zmluvnej ceny spolu s novým oceneným Výkazom výmerom zabezpečí Zhotoviteľ.

3.8 Má sa za to, že zhotoviteľ si dôkladne zistil stav stavby ako aj projektu stavby, preto na ním nezistené chyby počas vysvetľovania súťažných podkladov pred lehotou predkladania ponúk nebude brať ohľad na zvýšenie ceny stavby podľa ponuky.

3.9 Zhotoviteľ jedenkrát za tri mesiace vyhotoví a predloží Stavebnému dozoru Objednávateľa Súpis vykonaných prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súpis vykonaných prác bude obsahovať:

a) prehľad vykonaných prác, v ktorom Zhotoviteľ podrobne doloží čiastky, o ktorých sa domnieva, že má na ne právo,
b) podrobnú fotodokumentáciu postupu prác na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami Oceneného výkazu výmer.
   Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
   - typ výrobku alebo materiálu,
   - ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.
c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
d) kópiu stavebného denníka za sledované obdobie,
e) porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.

3.10 Stavebnému dozoru Objednávateľa patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Stavebným dozorom schválený Súpis vykonaných prác podľa bodu 3.9 je podkladom pre vystavenie a následnú úhradu čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcich troch (3) mesiacoch.

3.11 Súpis vykonaných prác (ďalej aj ako „správa") bude predložený Objednávateľovi na preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme. Odo dňa, kedy Objednávateľ obdrží Súpis vykonaných prác má Objednávateľ 10 dní na jeho preskúmanie, ak nie je v Zmluve osobitne uvedené inak. V rámci lehoty na preskúmanie má Objednávateľ povinnosť vydať Zhotoviteľovi oznámenie, že Súpis vykonaných prác spĺňa požiadavky podľa Zmluvy alebo nespĺňa požiadavky podľa Zmluvy s konkrétnym uvedením všetkých požiadaviek, ktoré nespĺňa. Ak Súpis vykonaných prác nespĺňa požiadavky Zmluvy, bude na náklady Zhotoviteľa opravený, znova predložený a opäť preskúmaný v súlade s týmto bodom. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade, ak k dátumu odovzdania Súpis vykonaných prác nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym odovzdaním Súpisu vykonaných prác ku dňu, kedy mal Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy odovzdať tento Súpis vykonaných prác, a to bez ohľadu na jeho následnú opravu.

3.12 Ak Súpis vykonaných prác spĺňa požiadavky Zmluvy, Objednávateľ o tom v lehote na preskúmanie podľa bodu 3.11 Zhotoviteľovi vydá potvrdenie. Pokiaľ Objednávateľ v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Súpis vykonaných prác nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom

podľa bodu 3.11 tejto Zmluvy alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu, má sa za to (platí fikcia), že toto potvrdenie bolo vydané v posledný deň lehoty na preskúmanie.

3.13 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Súpisu vykonaných prác nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v správe Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa.

Čl. IV

Stavenisko a stavebný dozor

4.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ bude mať na stavbe vlastný Stavebný dozor. Meno osoby, vykonávajúcej funkciu Stavebného dozoru bude zapísané pri začatí stavebných a montážnych prác do stavebného denníka. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Týmto Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne vykonanie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

4.2 Zhotoviteľ zabezpečí vedenie uskutočňovania Diela (stavby) odborne kvalifikovanou osobou – stavbyvedúcim.
4.3 Stavbyvedúci zodpovedá za vedenie uskutočňovania stavby, kontrolu stavebných prác a je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa, resp. jeho oprávnených zástupcov a Stavebný dozor Objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania prác na Diele.

4.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku v súlade so stavebným zákonom, a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ a Stavebný dozor je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať doňho svoje zápisy, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a oznámiť to Objednávateľovi.

4.5 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania diela a odstránenia všetkých vád a nedorobkov na Diele. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela v Mieste plnenia.

4.6 Stavebný denník musí byť prístupný obom zmluvným stranám v priebehu vykonávania Diela kedykoľvek v priebehu vykonávania akýchkoľvek prác na Diele behom pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných smien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné.

4.7 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak Stavebný dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je oprávnený pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa.

4.8 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, Zmluvnú cenu, Lehotu plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto Zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.

4.9 Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu Objednávateľ poskytol. Prípadný rozpor východiskových podkladov s Oceneným výkazom výmerom podľa Špecifikácie zmluvnej ceny, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom. Na rozpory, ktoré nebudú špecifikované podľa tohto bodu alebo budú Objednávateľovi oznámené po stanovenom termíne, nebude Objednávateľ neskôr prihliadať a nebude ich akceptovať.

4.10 Zhotoviteľ dňom prevzatia Staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch Staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.

4.11 Zhotoviteľ prevzaté Stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona.

4.12 Zhotoviteľ a Objednávateľ dohodnú v Zmluve ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním Staveniska počas realizácie Diela vrátane prípadného pôsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k Projektovej dokumentácií. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

4.13 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na Stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní Diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania Diela. Na neplnenie uvedených povinností je oprávnený Zhotoviteľa upozorniť Stavebný dozor Objednávateľa zápisom v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

4.14 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy budú zodpovedať nasledovný odborníci:
Za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa:
Meno a Priezvisko: Ján Šoltýs
Telefón:+421 903 614 978
E-mail: soltys@sirila.sk

Za dodržiavanie bezpečnosti pri práci – odborník bezpečnosti pri práci:
Meno a Priezvisko: Mária Koczkova
Telefón: +421 904 330 727
E-mail: maria.koczkova@gmail.com

4.15 Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie.

4.16 Za Objednávateľa je výkonom Stavebného dozoru poverený:
Meno a Priezvisko: .....
Telefón: .....
E-mail: .....

Osoba oprávnená konať vo veciach technických za Objednávateľa:
Meno a Priezvisko: Ing. František Pavol
Telefón: 053 / 449 21 14, 429 78 38
E-mail: starosta@jamnik-spis.sk

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných za Objednávateľa:
Meno a Priezvisko: Ing. František Pavol
Telefón: 053 / 449 21 14, 429 78 38
E-mail: starosta@jamnik-spis.sk

4.17 Zhotoviteľ umožní osobám uvedeným v bode 4.17 operatívny prístup do priestorov Staveniska.

4.18 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s Projektovou dokumentáciou, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu Stavebného dozoru Objednávateľa, Objednávateľ právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľné sa konanie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety považuje vtedy, ak je zapísané v Stavebnom denníku a Zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá Zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

4.19 Pokiaľ má Stavebný dozor Objednávateľa za to, že Zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na Stavenisku, upozorní na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

4.20 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Miesto plnenia a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri realizácií Diela, ako aj plnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa v priebehu produkcie, výroby a počas vyhotovovania Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený za účelom kontroly vykonávania Diela Zhotoviteľom zároveň zvolávať kontrolné dni raz mesačne. Kontrolné dni budú zvolávané Objednávateľom najneskôr tri (3) pracovné dni vopred, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Na kontrolnom dni bude prítomný najmä zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať vo veciach technických, stavbyvedúci Zhotoviteľa a zástupca Objednávateľa oprávnený konať vo veciach technických vrátane Stavebného dozoru. O kontrolnom dni sa vyhotoví zápis do stavebného denníka, ktorý všetci prítomní podpíšu.
Osoby oprávnené za Objednávateľa konať vo veciach technických v zmysle Zmluvy
a Stavebný dozor Objednávateľa, sú oprávnené najmä:

a) kontrolovať práce Zhotoviteľa na Diele,

b) nahliadať do Dokumentácie Zhotoviteľa,
c) kedykoľvek vstúpiť na Miesto plnenia a viesť so Zhotoviteľom informatívne rozhovory za predpokladu dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
d) sledovať plnenie Vecného a časového harmonogramu realizácie prác,
e) pri kontrolných dňoch obdržať požadované informácie alebo sa vyjadriť v súvislosti s technickou realizáciou Diela.

4.21 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať od Zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn realizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.

4.22 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

4.23 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly súvisiacej s predmetom Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

4.24 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavky Objednávateľa, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou, ako aj súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy SR a iné interné právne akty platné v objektoch – Mieste plnenia Objednávateľa, vykonávať Dielo riadne a včas tak, aby bolo najmä zabránené spáchaniu krádeže a iných trestných činov, vzniku škody na živote, na zdraví a na majetku Objednávateľa, zamedzené vzniku mimoriadnych udalostí a zabezpečená ochrana osôb, informácií, ako i služobného tajomstva v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ Zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi v Mieste plnenia oboznámi pred začatím vykonávania Diela.

4.25 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb jeho pracovníkov na Stavenisku. Pracovníci Zhotoviteľa sa môžu pohybovať na Stavenisku iba vo vymedzených priestoroch určených Objednávateľom.

4.26 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi počas Lehoty plnenia vykonávanie stavebnej činnosti na Stavenisku aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.

Čl. V

Podmienky vykonania diela

5.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a každá jeho časť budú vyhovovať Opisu predmetu zmluvy, Zmluve a Právnym predpisom.

5.2 Ak sa to vyžaduje, Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom.

5.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade s Projektom stavby, špecifikami Miesta plnenia, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela v Mieste plnenia.

5.4 Bez ohľadu na ostatné povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy, Zhotoviteľ na vlastné riziko a zodpovednosť zabezpečí najmä, nie však výlučne nasledovné plnenia:

a) vyhotovenie Diela,
b) dopravu a vykládku materiálu v Mieste plnenia,
c) akékoľvek technické / stavebné úpravy Miesta plnenia nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, ako aj s tým spojené prípadné povolenia a súhlasy (s prihliadnutím na potrebnú súčinnosť Objednávateľa),
d) vykonanie kompletného Diela v Mieste plnenia vrátane jeho zapojenia na všetky inžinierske siete (elektrina, voda, odpad a pod.),
e) ochranu Diela a Miesta plnenia počas realizácie Diela až do jeho dokončenia a prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ tiež zabezpečí, aby nemali do Miesta plnenia prístup nepovolané osoby,
f) komplexné sprevádzkovanie Diela vrátane vykonania prípadných prevádzkových a komplexných skúšok, v súlade s bodom 5.12 , 5.13 a 5.14 Zmluvy.
g) vývoz a likvidáciu odpadov.

5.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Miesta plnenia oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o Mieste plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd v Mieste plnenia a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Miestu plnenia.

5.6 V prípade, že je to v možnostiach Objednávateľa, umožní Zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na Stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energii pre vykonanie Diela hradí Zhotoviteľ v súlade s Článkom VII Zmluvná cena a VIII Platobné podmienky.

5.7 Odber médií v zmysle bodu 5.6 bude evidovaný podružným meracím zariadením alebo protokolárnym zaznamenaním meraných hodnôt energií odo dňa odovzdania Staveniska až do momentu protokolárneho odovzdania Diela, na existujúcom meracom zariadení. Všetky odobraté spotrebované energie zaznamenané spôsobom podľa prvej vety tohto bodu budú predmetom refakturácie Objednávateľa Zhotoviteľovi podľa bodu 8.7 a 8.8 Zmluvy.

5.8 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa podľa Článku XII Zmluvy.

5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok na Mieste plnenia odo dňa odovzdania Miesta plnenia Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá za dodržiavanie Právnych predpisov najmä v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, životného prostredia a nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ je počas vykonávania Diela povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady stavebné odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom činnosti na Mieste plnenia a zároveň je povinný preukázať Objednávateľovi potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu.

5.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s neplnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

5.11 Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote. Ak s prihliadnutím

na povahu porušenia Zmluvy alebo dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou iná lehota, platí, že primeranou lehotou je desať (10) kalendárnych dní.

5.12 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Vecným a časovým harmonogramom realizácie prác a postupu výstavby povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňa všetky podmienky Opisu predmetu zákazky, vyhovuje Projektovej dokumentácií a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

5.13 O výsledku Funkčných skúšok podľa bodu 5.12 bude vyhotovený protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.

5.14 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

Článok. VI.

Lehota plnenia a miesto plnenia diela

6.1 Maximálna doba realizácie prác je 5 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Staveniska Zhotoviteľom.

6.2 Lehote plnenia určená v bode 6.1 plynie nasledovne:

Začiatok Lehoty plnenia: dňom odovzdania stavby Zhotoviteľovi.
Lehota prevzatia staveniska: do 14 dní od účinnosti Zmluvy o dielo
Koniec Lehoty plnenia: podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami bez vád.

6.3 Zhotoviteľ je povinný v Lehote plnenia Dielo vyhotoviť tak, aby bolo spôsobilé na preberacie konanie podľa Článku XII Zmluvy.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi Miesto plnenia (Stavenisko) do 14 dní nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje Miesto plnenia bezodkladne prevziať. O odovzdaní a prevzatí Miesta plnenia vyhotovia Zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí miesta plnenia, ktorý podpíšu za Zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických. Odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia miesta plnenia znáša nebezpečenstvo škody na Diele Zhotoviteľ.

6.5 Miestom plnenia je obec Jamník

6.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, a ktorá by mohla mať za následok omeškanie s vykonaním Diela, a to zápisom do stavebného denníka, ako aj osobne resp. telefonicky a to najneskôr v deň, kedy danú skutočnosť zistil.

6.7 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie ešte pred uplynutím Lehoty plnenia, dohodnutej v bode 6.1, Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

6.8 Prípadné zmeny Lehoty plnenia musia byť dohodnuté formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise Zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok VII.

Zmluvná cena

7.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

7.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 183 227,68 EUR
Sadzba DPH: 36 645,54 EUR
Cena s DPH: 219 873,22 EUR
(slovom: dvestodevätnásťtisícosemstosemdesiattri EUR dvatsaťdva centov)

7.3 Zmluvná cena je pevná a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil v Špecifikácií zmluvnej ceny - Ponukový rozpočet- Ocenený Výkaz Výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu. Zmluvná cena je platná počas celej doby trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, pomocné konštrukcie, dopravu, zabezpečenie odvozu odpadu a akékoľvek iné poplatky, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Špecifikácií zmluvnej ceny - Ponukový rozpočet- Ocenený Výkaz Výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu v samostatnej položke, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Špecifikácie zmluvnej ceny - Ponukový rozpočet- Ocenený Výkaz Výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu.

7.4 Pre vylúčenie pochybností, v Zmluvnej cene sú obsiahnuté aj náklady na:

a) vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska Zhotoviteľom počas výstavby,
b) činnosti špecifikované v Článku III, IV a V Zmluvy,
c) vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť. Jedná sa najmä o:
    - zriadenie Staveniska,
    - prevádzkové vplyvy,
    - mimoriadne sťažené dopravné podmienky,
    - doprava zamestnancov Zhotoviteľa na pracovisko,
    - mimostavenisková doprava.

7.5 Zmluvná cena obsahuje všetky režijné náklady súvisiace s realizáciou diela.

Článok. VIII.

Platobné podmienky

8.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi na vykonanie Diela žiadny preddavok.

8.2 Úhrada ceny diela bude prebiehať na základe mesačných čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek potvrdený objednávateľom.

8.3 Za deň doručenia faktúry Objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke centrálnej podateľne Objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia faktúry. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúr pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúr sa považuje nasledujúci pracovný deň.

8.4 Faktúra spolu s prílohami bude Objednávateľovi predložená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach.

8.5 Faktúra musí byť vyhotovená v súlade § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z."). Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť odznova od termínu predloženia novej bezchybnej faktúry. Za deň zaplatenia sa považuje deň, keď bola čiastka pripísaná na účet Zhotoviteľa. Zhotoviteľ spolu s faktúrou doručí Objednávateľovi Súpis vykonaných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu faktúry.

8.6 Každá faktúra predložená Zhotoviteľom na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.. Okrem toho musí obsahovať:

- názov zákazky,
- predmet úhrady s časovým vymedzením uskutočnených prác,
- IČO, názov objednávateľa; IČO, názov Zhotoviteľa,
- IBAN Zhotoviteľa,
- číslo Zmluvy Objednávateľa,
- čiastku k úhrade spolu,
- hodnotu DPH,
- dátum splatnosti faktúry,
- certifikáty a atesty o použitých výrobkoch v slovenskom jazyku.

8.7 Lehota splatnosti faktúr vystavených podľa tejto Zmluvy je 60 dní odo dňa ich vystavenia a doručenia Objednávateľovi alebo Zhotoviteľovi, na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

8.8 Objednávateľ vystaví Zhotoviteľovi faktúru za spotrebované energie na Stavenisku, ktoré boli Zhotoviteľom odobraté počas vykonávania Diela od momentu protokolárneho prebratia Staveniska až po protokolárne odovzdanie Diela bez vád. Objednávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za odobraté energie do 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odobratom množstve energií vystavený Objednávateľom na základe skutočne odobratého množstva energií. Objednávateľ vystaví faktúru za spotrebované množstvo energie aj ku koncu každého kalendárneho roka na základe písomnej žiadosti zo strany zhotoviteľa, zaslanej do konca 11.mesiaca daného roka.

8.9 V prípade, že nedôjde k zániku tejto Zmluvy splnením, ale Zmluva bude ukončená spôsobom uvedeným v bode 15.1 Zmluvy, Objednávateľ vystaví faktúru za spotrebované energie Zhotoviteľom na stavenisku do 30 dní odo dňa ukončenia tejto Zmluvy iným spôsobom ako splnením.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na stavebné práce, ako aj na stavebné materiály použité pri zhotovení Diela začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

9.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí [Ján Šoltýs meno a priezvisko], tel. číslo. [.....*doplní uchádzač pri podpise zmluvy*], e-mail: [..... *doplní uchádzač pri podpise zmluvy*]. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.

9.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

9.7 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

9.8 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

9.9 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany,
b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť,

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať, a zároveň,
d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

9.10 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

Článok X.

Zmluvné pokuty

10.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 12.9 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania;
c) V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku XI tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 EUR.
d) V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku XIV tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý začatý deň omeškania.

10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

10.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s úhradou faktúr má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške.

10.5 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.

10.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok. XI.

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora

11.1 Ak sa na Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora" a „register partnerov verejného sektora"), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho Subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodávateľov.

11.2 Ak bol Zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

11.3 Ak bol subdodávateľ ku dňu podpísania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o Subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz Subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.

11.4 Ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo Zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 dní, Objednávateľ nebude plniť Zmluvu Zhotoviteľovi. O tejto skutočnosti Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.

11.5 V prípade, ak o to Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky zmluvy uzatvorené za účelom plnenia tejto Zmluvy medzi Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi.

11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, Prílohou č. 4 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia.

11.7 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

11.8 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.

11.9 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak to uvedený právny predpis predpokladá,
b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňa podmienky osobitného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť,
c) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: Názov , IČO, %-ný podiel zákazky, predmet plnenia, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaným novým subdodávateľom.
d) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených v tomto bode Zmluvy.

11.10 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 11.9. a aktualizovaným znením Prílohy č. 4 tejto Zmluvy musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť zmenu Subdodávateľa, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 11.9 tohto článku Zmluvy. Zmenu Subdodávateľa je možné vykonať len prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve.

11.11 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho Subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone Diela prostredníctvom Subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám.

Čl. XII.

Preberacie konanie

12.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Funkčné skúšky preverí, že Dielo a k tomu zodpovedajúca dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Opisu predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie" a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací protokol").

12.2 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení a Funkčných skúškach celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
b) dodacie listy;
c) protokol o Funkčných skúškach;
d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak Dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších predpisov;
f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých materiálov a záznamy zo všetkých skúšok materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Opis predmetu zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
g) Projektovú dokumentáciu a všetku ostatnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná pre úspešné podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia (resp. iného rozhodnutia na užívanie stavby) na príslušný stavebný úrad a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia k Dielu;
h) kópiu Stavebného denníka;
i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela; (ak sa vyžadujú)
j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Opisu predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie alebo Právnych predpisov.

12.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 12.2 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.

12.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

12.5 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 12.4 má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 12.4 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

12.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 12.4 písm. a) prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.

12.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto článku Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

12.8 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 12.4 písm. a) s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

12.9 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 12.4 a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu.

Čl. XIII

Práva duševného vlastníctva

13.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela prípadne inej časti plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím

osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu je zahrnutá v Zmluvnej cene.

13.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa Autorského zákona je oprávnený udeliť Objednávateľovi licenciu na použitie Diela. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Zhotoviteľa zakladá povinnosť náhrady škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

13.3 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že autorské práva k Dielu podľa bodu 13.1. tohto článku nie sú/ nebudú zaťažené inými právami tretích osôb, ktoré by bránili ich riadnemu použitiu Objednávateľom, ani inými právnymi nedostatkami. V prípade, že si tretia osoba uplatní nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia autorských práv, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške.

Čl. XIV

Ostatné ustanovenia

14.1 Zhotoviteľ k podpisu tejto Zmluvy predložil Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebných prác platnej počas celej doby realizácie diela v minimálnej hodnote na krytie vo výške zmluvnej ceny s DPH. V prípade, že sa preukáže, že zhotoviteľ nebol počas trvania tejto Zmluvy poistený, bude sa uvedené považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

14.2 Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) sa zaväzuje, na základe výzvy verejného obstarávateľa (objednávateľa), **zložiť depozit 5 % z celkovej ceny diela bez DPH,** na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa) číslo účtu SK90 5600 0000 0034 0190 7002 alebo poskytnúť bankovú záruku alebo poistenie záruky (ďalej len „zábezpeka")**vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia staveniska**. Depozit alebo bankové záruky alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovú záruku alebo poistenie záruky. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo vystavená bankovú záruku alebo poistenie záruky. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo vystavenia bankovú záruku alebo poistenie záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 14.2 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku X tejto Zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto Zmluvy.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č. ú.: IBAN: ..... /doplní uchádzač/ bezodkladne, v lehote najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.

14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje a je aj po odovzdaní diela povinný:

- strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon kontroly auditu zriaďovateľovi Košickému samosprávnemu kraju v Košiciach,
- sprístupniť všetky dokumenty, ktoré sú relevantné pre špecifické vzniknuté výdavky a platby na účel vykonania kontroly osobám a orgánom, ktoré majú právo tieto dokumenty kontrolovať,
- poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. XV.

Ukončenie zmluvy

15.1 Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj nasledovným spôsobom:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od Zmluvy,

15.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

15.3 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy, ak táto Zmluva nestanoví niečo iné, sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §344 a nasl. Obchodného zákonníka.

15.4 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy na základe dôvodov uvedených v článkoch 15.5 až 15.8 tejto Zmluvy. Odstúpenie zmluvnej strany nadobúda účinnosť jeho doručením druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila).

15.5 Za podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy sa považuje:

a) neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý pokyn má podstatný význam pre realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy,
b) podstatné omeškanie (t. j. viac ako 15 dní) s vykonaním Diela alebo jeho časti v lehote plnenia zavinené Zhotoviteľom, ak v Zmluve nie je uvedené inak,
c) v prípade porušenia zákazu postúpiť alebo previesť práva a povinnosti Zhotoviteľa na tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa,
d) ak Zhotoviteľ úmyselne porušil alebo porušuje zmluvný záväzok,
e) ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, vstup do reštrukturalizácie)
f) ak Zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke pred uzatvorením tejto Zmluvy nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré ovplyvnili výsledok výberu Zhotoviteľa,
g) ak Zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť Objednávateľovi zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok alebo by ohrozil vykonanie kontrolnej činnosti,
h) pri akomkoľvek porušení povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v článku XI Zmluvy,
i) v prípadoch ustanovených priamo v tejto Zmluve,
j) v prípadoch uvedených v §19 Zákona o verejnom obstarávaní,

k) v ďalších prípadoch ustanovených právnymi predpismi.

15.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie primeranú lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

15.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je Objednávateľ aj napriek upozorneniu Zhotoviteľa v omeškaní s úhradou faktúry podľa článku VIII tejto Zmluvy o viac ako 30 dní. Zhotoviteľ je povinný o tomto porušení upovedomiť Objednávateľa a uviesť lehotu, v ktorej je povinný uskutočniť nápravu. Pokiaľ nedôjde k náprave ani v určenej lehote je Zhotoviteľ oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy.

15.8 Ukončením tejto Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu plnenia zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Čl. XVI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

16.2 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6)rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

16.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

16.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú podľa ich pravej, vážnej a slobodnej vôle, a teda dostatočne slobodne, jasné, určité

a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu jednej zo Zmluvných strán a v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia v CRZ a nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP. Ustanovenie o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k zmluve.

16.7 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh okrem prípadov obchodného tajomstva.

16.8 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný predmet a účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

16.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenou osobou na výkon kontroly sú najmä:

a) Ministerstvo dopravy SR,
b) Ministerstva financií SR,
c) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a/alebo každá ním poverená osoba,
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
f) Daňový úrad a/alebo každá ním poverená osoba,
g) Protimonopolný úrad SR a/alebo každá ním poverená osoba,
h) Správa finančnej kontroly a/alebo každá ním poverená osoba,
i) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až n) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet- Ocenený Výkaz Výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu
Príloha č. 3 - Vecný a časový harmonogram realizácie prác
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov (*ak je uplatniteľné*)
Príloha č. 5- Poistná zmluva na krytie rizík zo stavebných prác

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

V Iamníku,. dňa 18.12.2024

V Spišskej Novej Vsi, dňa 13.12.2024

SIGNED

Za Objednávateľa

OBEC IAMNÍK

SIGNED SIGNED

Za Zhotoviteľa
Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva
Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3167-2024
Stavba: **Chodník pre pešich okolo cesty II/536 v obci Jamník**

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 5.12.2024

Objednávateľ:
obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Širila, a.s., Spišská Nová Ves

IČO: 31736912
IČ DPH: SK2020032586

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Tento dokument obsahuje individuálne stanovené položky a jednotkové ceny orientačného výkazu výmer a orientačného rozpočtu, ktoré tvoria základňu pre stanovenie ceny stavby podľa PD .

Cena bez DPH			**183 227,68**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**183 227,68**	**36 645,54**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**219 873,22**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

SIGNED

Dátum a podpis: 18.12.2024 Pečiatka

OBEC JAMNÍK

Zhotoviteľ

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

Dátum a podpis: 13.12.2024 Pečiatka

SIGNED SIGNED

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3167-2024

Stavba: **Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník**

Miesto: **Jamník**
Dátum: 05.12.2024

Objednávateľ: obec Jamník
Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves
Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**183 227,68**	**219 873,22**
SO 01-01	**SO 01-01 Chodník CH1**	128 192,58	153 831,10
SO 01-02	**SO 01-02 Chodník CH2**	28 457,51	34 149,01
SO 01-03	**SO 01-03 Chodník CH3**	10 195,27	12 234,32
SO 01-08	**SO 01-08 Osvetlenie priechodu pre chodcov**	16 382,32	19 658,78

ROZPOČET

Stavba: **Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník**
Objekt: **Chodník VO**
Podčasť: **SO 01-01 Chodník CH1**

Objednávateľ: obec Jamník
Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves
Miesto: Jamník

Spracoval: Ing. Čurlík Ján
Dátum: 10. 12. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**126 492,58**	**1 012,307**
	1	**Zemné práce**				**23 051,19**	**20,092**
1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	50,000	3,83	191,50	0,000
2	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	330,750	5,03	1 663,67	0,000
3	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	91,000	2,75	250,25	0,009
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,000	2,78	41,70	0,000
5	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,000	28,40	1 022,40	0,000
6	113307226.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t	m2	362,250	3,39	1 228,03	0,000
7	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	120,000	1,96	235,20	0,000
8	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,54	17,70	0,000
9	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	87,200	1,23	107,26	0,000
10	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	431,200	5,03	2 168,94	0,000
11	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	129,360	1,33	172,05	0,000
12	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	69,770	14,65	1 022,13	0,000
13	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,930	1,45	30,35	0,000
14	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	14,000	5,30	74,20	0,371
15	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	14,000	3,40	47,60	0,000
16	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	174,400	1,70	296,48	0,000
17	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	500,970	3,90	1 953,78	0,000
18	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 054,000	0,37	2 239,98	0,000
19	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	87,200	10,12	882,46	0,000
20	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	5,000	3,91	19,55	0,000
21	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*9,500*	*19,65*	*186,68*	*9,500*
22	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	500,970	0,78	390,76	0,000
23	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	851,650	6,80	5 791,22	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	22,83	136,98	0,000
25	*583310000300.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm*	*t*	*10,200*	*22,72*	*231,74*	*10,200*
26	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	386,100	1,15	444,02	0,000
27	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*11,930*	*7,26*	*86,61*	*0,012*
28	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 016,600	0,53	538,80	0,000
29	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	386,100	1,93	745,17	0,000
30	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	386,100	2,16	833,98	0,000
	2	**Zakladanie**				**3 132,61**	**16,372**
31	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	451,200	2,13	961,06	0,158
32	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*460,220*	*1,43*	*658,11*	*0,138*
33	212572221.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	8,270	69,34	573,44	15,883
34	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	188,000	5,00	940,00	0,193
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**41,68**	**1,134**
35	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,600	69,46	41,68	1,134
	5	**Komunikácie**				**58 117,51**	**856,580**
36	564782111.S1	Podklad alebo kryt zo ŠD 0/31,5 Gp po zhut.hr. 300 mm	m2	297,150	22,40	6 656,16	212,890
37	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	323,820	6,58	2 130,74	90,650
38	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	333,500	8,54	2 848,09	123,662
39	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	304,500	30,40	9 256,80	64,250
40	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	319,000	27,52	8 778,88	152,754
41	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	8,250	17,86	147,35	0,000
42	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	319,000	1,57	500,83	1,917
43	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	400,050	0,94	376,05	0,204
44	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	95,550	13,68	1 307,12	9,911
45	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	381,000	18,99	7 235,19	49,400
46	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	325,400	18,96	6 169,58	30,100
47	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*314,570*	*10,28*	*3 233,78*	*40,894*
48	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	283,000	20,12	5 693,96	26,178
49	*592460008500.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná*	*m2*	*288,660*	*11,94*	*3 446,60*	*53,113*
50	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,600	20,23	52,60	0,291
51	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*2,650*	*18,67*	*49,48*	*0,366*
52	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	55,000	4,26	234,30	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**4 230,25**	**13,950**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	871355524.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 200	m	5,000	19,07	95,35	0,022
54	877355122.S	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 200	ks	5,000	16,06	80,30	0,010
55	*286520024300.S*	*Odbočka nalepovacia 45° PVC, DN 200/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*5,000*	*17,62*	*88,10*	*0,006*
56	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	5,000	5,97	29,85	0,000
57	*286510004800.S*	*Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*5,000*	*9,83*	*49,15*	*0,006*
58	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	5,000	98,58	492,90	1,705
59	*592230001500.S*	*Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*5,000*	*13,54*	*67,70*	*0,875*
60	*592230001800.S*	*Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm*	*ks*	*5,000*	*8,35*	*41,75*	*0,600*
61	*592230001600.S*	*Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*5,000*	*15,46*	*77,30*	*0,850*
62	*592230002300.S*	*Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm*	*ks*	*5,000*	*19,78*	*98,90*	*0,495*
63	895941111.S1	Odtránenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	98,58	295,74	1,023
64	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	5,000	49,77	248,85	0,053
65	*5524262000*	*Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600 mm*	*ks*	*5,000*	*119,52*	*597,60*	*0,960*
66	*5551791000*	*Koše kovové Tmava na blato a kaly*	*ks*	*5,000*	*32,16*	*160,80*	*0,075*
67	899331111.S	Výšková úprava šachty alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	117,27	1 172,70	4,105
68	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	10,000	62,58	625,80	3,058
69	899621113.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 160-200	m	0,500	14,92	7,46	0,107
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**34 578,75**	**104,178**
70	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	kpl.	1,000	350,00	350,00	0,454
71	915711612.S1	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	778,000	7,15	5 562,70	0,284
72	915711712.S1	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 120 mm biela retroreflexná	m	96,000	7,15	686,40	0,012
73	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	24,000	13,00	312,00	0,006
74	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	38,000	46,80	1 778,40	0,111
75	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	813,000	0,52	422,76	0,003
76	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	38,000	3,77	143,26	0,000
77	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	285,000	17,23	4 910,55	43,072
78	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*166,650*	*5,62*	*936,57*	*14,165*
79	*592170000700.S*	*Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm*	*ks*	*26,260*	*11,98*	*314,59*	*2,227*
80	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*80,800*	*5,61*	*453,29*	*5,252*
81	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*14,140*	*5,54*	*78,34*	*1,273*
82	916561112.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	306,000	11,58	3 543,48	30,150
83	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*309,060*	*2,08*	*642,84*	*7,108*
84	919726184.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	m	276,000	4,80	1 324,80	0,000
85	919726722.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	276,000	3,37	930,12	0,059

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	276,000	10,65	2 939,40	0,000
87	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	398,490	12,10	4 821,73	0,000
88	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 195,470	0,59	705,33	0,000
89	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	398,490	1,05	418,41	0,000
90	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	221,730	14,90	3 303,78	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 340,59**	**0,000**
91	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 012,300	3,30	3 340,59	0,000
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**1 700,00**	**0,000**
	VRN03	**Geodetické práce**				**700,00**	**0,000**
92	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
93	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
	VRN04	**Projektové práce**				**1 000,00**	**0,000**
94	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
95	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
		Celkom				**128 192,58**	**1 012,307**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt: Chodník VO
Podčasť: SO 01-02 Chodník CH2

Objednávateľ: obec Jamník
Zhotoviteľ:
Miesto: Jamník

Spracoval: Ing. Čurlík Ján
Dátum: 10. 12. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**26 739,28**	**205,184**
1		**Zemné práce**				**3 702,38**	**21,960**
1	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	87,150	5,03	438,36	0,000
2	113307226.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t	m2	95,450	3,39	323,58	0,000
3	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,300	8,92	225,68	0,000
4	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,590	1,33	10,09	0,000
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,720	26,39	678,75	0,000
6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,720	1,45	11,19	0,000
7	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,600	2,01	13,27	0,000
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,720	5,04	240,51	0,000
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	572,640	0,51	292,05	0,000
10	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	3,300	10,12	33,40	0,000
11	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	2,000	3,91	7,82	0,000
12	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*3,800*	*19,65*	*74,67*	*3,800*
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,720	0,86	41,04	0,000
14	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,120	6,80	551,62	0,000
15	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,680	22,83	243,82	0,000
16	*583310000300.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm*	*t*	*18,160*	*22,72*	*412,60*	*18,160*
17	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	196,100	0,53	103,93	0,000
4		**Vodorovné konštrukcie**				**336,39**	**7,706**
18	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,000	69,46	277,84	7,563
19	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,75	9,75	0,007
20	*5922470220*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/100*	*ks*	*1,000*	*25,80*	*25,80*	*0,045*
21	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	23,00	23,00	0,092
5		**Komunikácie**				**10 519,36**	**146,053**
22	564851111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	73,920	6,58	486,39	20,693
23	564861111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	95,450	8,54	815,14	35,393

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	87,150	30,40	2 649,36	18,389
25	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	91,300	27,52	2 512,58	43,719
26	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	3,300	17,86	58,94	0,000
27	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	91,300	1,57	143,34	0,549
28	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	87,150	0,94	81,92	0,044
29	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	83,000	18,99	1 576,17	10,762
30	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	70,400	18,96	1 334,78	6,512
31	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*71,810*	*10,28*	*738,21*	*9,335*
32	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,600	20,23	52,60	0,291
33	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*2,650*	*18,67*	*49,48*	*0,366*
34	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,800	4,26	20,45	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**1 780,93**	**3,280**
35	817264111.S	Montáž betónoveho útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí do DN100	ks	1,000	32,65	32,65	0,002
36	871375530.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 300	m	15,000	52,09	781,35	0,179
37	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	1,000	7,39	7,39	0,000
38	*286510010000*	*Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*1,000*	*23,12*	*23,12*	*0,002*
39	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	15,000	3,12	46,80	0,000
40	894204161.S	Žľaby šachiet armatúrnych z prostého betónu tr. C 25/30 prierezu s polomerom do 500 mm	m3	0,500	307,09	153,55	1,220
41	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	1,000	60,78	60,78	0,006
42	*592240013040.S*	*Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 150 mm*	*ks*	*1,000*	*217,08*	*217,08*	*1,100*
43	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	1,000	40,31	40,31	0,006
44	*592240013950.S*	*Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 120 mm*	*ks*	*1,000*	*82,22*	*82,22*	*0,580*
45	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	30,22	30,22	0,006
46	*5524100009001*	*Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízne šachty, zaťaženie do 40 t, samonivelačný*	*ks*	*1,000*	*298,00*	*298,00*	*0,072*
47	899621113.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 160-200	m	0,500	14,92	7,46	0,107
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 723,13**	**26,185**
48	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	kpl.	1,000	350,00	350,00	0,454
49	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	55,000	17,23	947,65	8,312
50	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*30,300*	*5,62*	*170,29*	*2,576*
51	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*25,250*	*5,10*	*128,78*	*1,641*
52	916561112.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	35,000	11,58	405,30	3,449
53	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*35,350*	*2,08*	*73,53*	*0,813*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	919726184.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	m	60,000	4,80	288,00	0,000
55	919726722.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	60,000	3,37	202,20	0,013
56	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	60,000	10,65	639,00	0,000
57	935114445.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600	m	14,000	38,65	541,10	6,186
58	*592270008900.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*2,000*	*24,54*	*49,08*	*0,003*
59	*592270018900.S*	*Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dĺ. 0,5 m, E 600,s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*28,000*	*75,06*	*2 101,68*	*0,585*
60	*592270026000.S*	*Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu*	*ks*	*14,000*	*80,39*	*1 125,46*	*1,722*
61	935114494.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	1,000	29,82	29,82	0,205
62	*592270008500.S*	*Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 550x565x990 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 300 mm, presuvka DN 200*	*ks*	*1,000*	*218,82*	*218,82*	*0,214*
63	*592270008800.S*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*1,000*	*47,94*	*47,94*	*0,000*
64	*592270018500.S*	*Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*1,000*	*160,39*	*160,39*	*0,012*
65	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	97,030	12,10	1 174,06	0,000
66	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	291,090	0,59	171,74	0,000
67	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	97,030	1,05	101,88	0,000
68	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	53,450	14,90	796,41	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**677,09**	**0,000**
69	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	205,180	3,30	677,09	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**18,23**	**0,002**
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				**18,23**	**0,002**
70	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	15,000	1,05	15,75	0,000
71	*283230008200.S*	*Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá*	*m*	*16,500*	*0,15*	*2,48*	*0,002*
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**1 700,00**	**0,000**
	VRN03	**Geodetické práce**				**700,00**	**0,000**
72	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
73	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
	VRN04	**Projektové práce**				**1 000,00**	**0,000**
74	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	500,00	500,00	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
75	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
		Celkom				**28 457,51**	**205,185**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt: Chodník VO
Podčasť: SO 01-03 Chodník CH3

Objednávateľ: obec Jamník
Zhotoviteľ:
Miesto: Jamník

Spracoval: Ing. Čurlík Ján
Dátum: 10. 12. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 495,27**	**70,173**
	1	**Zemné práce**				**720,81**	**3,800**
1	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	54,600	5,03	274,64	0,000
2	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	22,000	2,78	61,16	0,000
3	113307226.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t	m2	59,800	3,39	202,72	0,000
4	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,200	8,92	19,62	0,000
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,660	1,33	0,88	0,000
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,200	5,04	11,09	0,000
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,400	0,51	13,46	0,000
8	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	2,000	3,91	7,82	0,000
9	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*3,800*	*19,65*	*74,67*	*3,800*
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,200	0,86	1,89	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,740	6,80	25,43	0,000
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	51,750	0,53	27,43	0,000
	5	**Komunikácie**				**4 164,04**	**55,645**
13	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,110	6,58	263,92	11,228
14	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	29,900	8,54	255,35	11,087
15	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	27,300	30,40	829,92	5,760
16	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	28,600	27,52	787,07	13,695
17	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	28,600	1,57	44,90	0,172
18	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	27,300	0,94	25,66	0,014
19	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	26,000	18,99	493,74	3,371
20	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	38,200	18,96	724,27	3,534
21	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*38,960*	*10,28*	*400,51*	*5,065*
22	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	6,800	20,23	137,56	0,762

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*6,940*	*18,67*	*129,57*	*0,958*
24	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	16,800	4,26	71,57	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 378,86**	**10,728**
25	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	kpl.	1,000	350,00	350,00	0,454
26	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	31,000	17,23	534,13	4,685
27	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*31,310*	*5,62*	*175,96*	*2,661*
28	916561112.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	11,58	277,92	2,365
29	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*24,240*	*2,08*	*50,42*	*0,558*
30	919726184.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	m	26,000	4,80	124,80	0,000
31	919726722.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	26,000	3,37	87,62	0,006
32	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	26,000	10,65	276,90	0,000
33	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	63,980	12,10	774,16	0,000
34	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	191,940	0,59	113,24	0,000
35	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	63,980	1,05	67,18	0,000
36	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,680	14,90	546,53	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**231,56**	**0,000**
37	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,170	3,30	231,56	0,000
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**1 700,00**	**0,000**
	VRN03	**Geodetické práce**				**700,00**	**0,000**
38	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
39	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
	VRN04	**Projektové práce**				**1 000,00**	**0,000**
40	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
41	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00	0,000
		Celkom				**10 195,27**	**70,173**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt: Chodník VO
Podčasť: SO 01-08 Osvetlenie priechodu pre chodcov

Objednávateľ: obec Jamník
Zhotoviteľ:
Miesto: Jamník

Spracoval: Ing. Peter Sučko
Dátum: 10. 12. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**2 184,38**	**4,950**
1		**Zemné práce**				**1 241,22**	**0,465**
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,600	16,96	94,98	0,000
2	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	9,000	96,53	868,77	0,016
3	*286130072600.S*	*Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE*	*m*	*9,000*	*3,63*	*32,67*	*0,003*
4	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	16,800	5,83	97,94	0,445
5	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	16,800	3,74	62,83	0,000
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,020	0,95	3,82	0,000
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,830	7,48	51,09	0,000
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,600	5,20	29,12	0,000
2		**Zakladanie**				**348,44**	**4,485**
9	275313811.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37	m3	1,930	163,12	314,82	4,482
10	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,840	30,09	25,28	0,003
11	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	0,840	9,93	8,34	0,000
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**594,72**	**0,000**
12	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	4,000	148,68	594,72	0,000
M		**Práce a dodávky M**				**14 197,94**	**4,114**
21-M		**Elektromontáže**				**12 084,11**	**0,548**
13	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená	m	23,000	1,20	27,60	0,000
14	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená	m	8,000	1,20	9,60	0,000
15	*345710005700.S*	*Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm*	*m*	*31,000*	*4,06*	*125,86*	*0,007*
16	210040389.S	Montáž obmedzovača prepätia prevádzkového napätia 440 V pre izolované vedenia	ks	1,000	18,00	18,00	0,000
17	*354310037200.S*	*Obmedzovač LVA-440B-BLK príchytka ALFE 16-70*	*ks*	*1,000*	*67,08*	*67,08*	*0,000*
18	210040392.S	Montáž svorky prepichovacej 5210/3BL, hlavný vodič 6-70 mm2, odbočný vodič 4-35 mm2	ks	2,000	0,60	1,20	0,000
19	*354310010100.S*	*Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3BL, 16-120/16-120 mm2*	*ks*	*2,000*	*1,20*	*2,40*	*0,000*
20	210100631.S	Montáž teplom zmraštiteľnej rozdeľovacej hlavy HCZ4-4/35	ks	5,000	4,80	24,00	0,000
21	*345850000100.S*	*Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava HCZ4-4/35*	*ks*	*5,000*	*13,20*	*66,00*	*0,001*
22	210120106.S	Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V	ks	1,000	1,20	1,20	0,000
23	*345290004315.S*	*Poistková vložka nožová PNA000 10A, veľkosť 000*	*ks*	*1,000*	*1,20*	*1,20*	*0,000*
24	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A	ks	1,000	60,00	60,00	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	357110014700	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C IV P21	ks	1,000	79,20	79,20	0,005
26	PC-DRZ-UDPS	Držiak skrine SPP2	ks	2,000	15,60	31,20	0,000
27	141110003100.S	Rúra oceľová ochranna hladká kruhová d 40 mm, hr. steny 2,6 mm	m	3,000	3,60	10,80	0,007
28	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného,	ks	3,000	30,00	90,00	0,000
29	348370001620.S1	LED svietidlo uličné 1x137W, 16311 lm, 4000 K	ks	2,000	823,60	1 647,20	0,014
30	348370001620.S2	Podsvietená LED dopravná značka priechod pre chodcov	ks	1,000	2 543,99	2 543,99	0,007
31	210201863.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svietidlá	ks	1,000	480,00	480,00	0,000
32	Stoziar D114 6m	Rúrový stožiar s prírubou D114 výška 6m	ks	1,000	787,20	787,20	0,000
33	210201865.S	Montáž stožiara oceľového výšky 8 m s prírubou pre uličné svietidlá	ks	1,000	540,00	540,00	0,000
34	Stoziar D159 8m	Stožiar rúrový osvetlenia priechodu pre chodcov výška 8m	ks	1,000	1 029,60	1 029,60	0,271
35	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	2,000	48,00	96,00	0,000
36	348370004600.S1	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	ks	2,000	276,00	552,00	0,100
37	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	2,000	13,20	26,40	0,000
38	348370005000.S	Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	2,000	40,40	80,80	0,001
39	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	60,00	120,00	0,000
40	VYL 2m	Výložník jednoramenný, dĺžka 2m	ks	1,000	123,42	123,42	0,024
41	VYL S 1m	Výložník jednoramenný strmeňový, dĺžka 1m	ks	1,000	118,32	118,32	0,024
42	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	1,000	96,00	96,00	0,000
43	VYL 5m	Výložník osvetlenia priechodu pre chodcov dĺžka 5m	ks	1,000	499,20	499,20	0,000
44	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	4,000	1,20	4,80	0,000
45	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,500	3,72	9,30	0,003
46	210220010.S	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	12,00	12,00	0,000
47	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,020	12,00	0,24	0,000
48	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,010	12,00	0,12	0,000
49	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	23,000	1,20	27,60	0,000
50	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	21,670	3,76	81,48	0,022
51	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,20	2,40	0,000
52	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	2,000	1,80	3,60	0,000
53	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	1,20	4,80	0,000
54	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR 03	ks	4,000	1,80	7,20	0,001
55	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	3,60	28,80	0,000
56	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	19,20	76,80	0,032
57	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	28,000	0,72	20,16	0,000
58	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	28,000	1,06	29,68	0,005
59	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	55,000	1,20	66,00	0,000
60	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	55,000	3,35	184,25	0,023
61	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	32,000	1,20	38,40	0,000
62	HZS-001	Revízie	hod	4,000	120,00	480,00	0,000
63	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	26,40	105,60	0,000
64	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	26,40	105,60	0,000
65	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	8,000	12,00	96,00	0,000
66	PM	Podružný materiál	%	4,000	103,37	413,48	0,000
67	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,000	103,37	930,33	0,000
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				**2 113,83**	**3,565**
68	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	1,930	180,00	347,40	0,000
69	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	23,000	30,00	690,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
70	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	23,000	30,00	690,00	0,000
71	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*3,560*	*36,00*	*128,16*	*3,560*
72	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	23,000	1,26	28,98	0,000
73	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*25,300*	*1,20*	*30,36*	*0,005*
74	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	23,000	4,80	110,40	0,000
75	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,020	1,20	4,82	0,000
76	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	72,360	1,03	74,53	0,000
77	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	8,050	1,14	9,18	0,000
		Celkom				**16 382,32**	**9,064**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11